

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasled. Obchodného zákonníka
v platnom znení

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Spišský Hrušov
Štatutárny zástupca: Elena Franková, starostka obce
IČO: 00329606
Bankové spojenie: Dexia banka, Spišská Nová Ves
Číslo účtu: 3400912002/5600

Zhotoviteľ: Štefan Sabo – Ml.
053 02 Domaňovce 207
IČO: 40861767
DIČ: 1073936094
Tel.: 0905353966

II. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú stavebné práce pri čistení potoka od nánosov, rozšírenie potoka v zúžených miestach na šírku 1,5 m, brehy potoka zrovnať a upraviť šikmo podľa platných predpisov. Odvoz vybagrovanej zeminy bude možný na príľahlom pozemku do vzdialenosti 500 m. Ručné práce pod mostmi budú vykonávať pracovníci aktívnej činnosti obce. Dĺžka potoka je 830 m.

III. Cenová ponuka

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 13.6.2011 a to 6.792,50 € s DPH za celkové dielo.

IV. Čas plnenia

Termíny plnenia zmluvy: začatie 20.6.2011
dokončenie 22.7.2011

V. Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúr. Súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok objednávateľa. Splatnosť faktúry je 14 dní od doručenia objednávateľovi.

VI. Záručná doba

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok stanovených v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

VII. Podmienky vykonania diela

Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie predpisov v oblasti bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany.

VIII. Záverečné ustanovenia

Zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môžu uskutočňovať len písomnou formou a so súhlasom zmluvných strán. Zmluva sa vyhotovuje v 2 exemplároch, pričom každá zmluvná strana dostane po jednom exemplári.

Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán, stáva sa platnou a účinnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

Za objednávateľa:

Spišský Hrušov, dňa 20.6.2011

Franková

Elena Franková, starostka obce



Za zhotoviteľa:

Spišský Hrušov, dňa 20.6.2011

Sabo

Štefan Sabo